

Zbiornicze zestawienie ofert wraz z informacjami podanymi podczas otwarcia ofert*Oznaczenie postępowania: DZ-2501/239/18**podstawa prawna: art. 86 ust. 5 ustawy Pzp*

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena oferty netto/brutto | Termin dostawy/Termin płatności/okres gwarancji |
|--------------|---|--|---|
| 1 | Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 303 02-785 Warszawa | Zadanie 20 – 6.331,00 / 7.787,13 Zadanie 35 – 1.500,00 / 1.845,00 | 5/ 30 dni/ 3 m-ce 14/ 30 dni/ 3 m-ce |
| 2 | A&A Biotechnology s.c. al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia | Zadanie 22 – 562,00 / 606,96 | 3/ 30 dni/ 12 m-cy |
| 3 | Biuro Handlowo Techniczne Animal Trade sp. z o.o. ul. Wyczółki 75 02-820 Warszawa | Zadanie 75 – 7.620,00 / 8.229,60 | 4/ 30 dni/12 |
| 4 | Q4Lab sp. z o.o. ul. Kątna 17 00-703 Warszawa | Zadanie 15 – 62.758,00 / 75.153,24 | 5/ 21 dni/ 12 m-cy |
| 5 | Inter-Chem Poznań sp. z o.o. ul. Św. Michała 100 61-005 Poznań | Zadanie 31 – 234,00 / 287,82 Zadanie 32 – 540,00 / 668,20 Zadanie 35 – 1.659,00 / 2.040,57 Zadanie 44 – 2.854,00 / 3.510,42 Zadanie 45 – 2.542,00 / 3.126,66 Zadanie 47 – 1.687,00 / 2.075,01 Zadanie 63 – 2.790,00 / 3.431,70 | 3/ 21 dni/ 12 m-cy 15/ 21 dni/ 12 m-cy 15/ 21 dni/ 24 m-ce 15/ 21 dni/ 12 m-cy 15/ 21 dni/ 12 m-cy 3/ 21 dni/ 12 m-cy 15/ 21 dni/ 12 m-cy |
| 6 | EURx sp. z o.o. ul. Przyrodników 3 80-297 Gdańsk | Zadanie 22 – 440,00 / 475,20 | 5/ 21 dni/ 12 m-cy |
| 7 | Euroimmun Polska sp. z o.o. ul. Widna 2a 50-543 Wrocław | Zadanie 25 – 1.984,50 / 2.143,26 | 7/ 21 dni/ 12 m-cy |
| 8 | A.G.A. Analytical sp. z o.o. - sp. k. ul. Wiertnicza 52A 02-952 Warszawa | Zadanie 26 – 1.850,00 / 2.275,50 Zadanie 63 – 2.560,00 / 3.148,80 | 5/ 21 dni/ 12 m-cy 15/ 21 dni/ 12 m-cy |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 9 | Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha Duchnice ul. Boczna 10 05-850 Ożarów Mazowiecki | Zadanie 2 – 666,00 / 819,18 Zadanie 3 – 1.525,00 / 1.875,75 Zadanie 14 – 7.180,00 / 8.831,40 Zadanie 37 – 299,00 / 367,77 | 4/ 21 dni/ 12 m-cy 10/ 21 dni/ 12 m-cy 10/ 21 dni/ 12 m-cy 5/ 21 dni/ 6 m-cy |
| 10 | BTL sp. z o.o. Zakład Enzymów i Peptonów ul. Bolesława 13 93-492 Łódź | Zadanie 58 – 788,00 / 851,04 | 10/ 30 dni/ poz. 1,2 – 48 m-cy; poz. 3 – 36 m-cy |
| 11 | Eppendorf Poland sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 212 02-486 Warszawa | Zadanie 48 – 794,60 / 977,36 | 7/ 30 dni/ 36 m-cy |
| 12 | Anchem Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Międzyborska 23 04-041 Warszawa | Zadanie 13 – 5.550,00 / 6.826,50 Zadanie 20 – 6.220,00 / 7.650,60 Zadanie 63 – 2.100,00 / 2.583,00 | 7/ 21 dni/ 12 m-cy 10/ 21 dni/ 12 m-cy 7/ 21 dni/ 12 m-cy |
| 13 | AMP Polska sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 37/1 30-117 Kraków | Zadanie 49 – 1.619,00 / 1.991,37 Zadanie 50 – 2.059,00 / 2.532,57 | 10/ 21 dni/ 12 m-cy 10/ 21 dni/ 12 m-cy |
| 14 | Immuniq Beata Solon-Gogol ul. Sąsiedzka 1 44-240 Żory | Zadanie 23 – 4.596,00 / 5.653,08 | 10/ 30 dni/ 6 m-cy |
| 15 | Labiol.pl Emilia Zysk-Puda ul. Elbląska 10/77 01-737 Warszawa | Zadanie 7 – 550,00 / 676,50 Zadanie 27 – 2.182,00 / 2.356,56 Zadanie 28 – 1.248,26 / 1.535,36 Zadanie 36 – 518,00 / 637,14 Zadanie 42 – 10.773,20 / 13.251,04 Zadanie 49 – 2.066,55 / 2.541,86 Zadanie 50 – 3.140,65 / 3.863,00 Zadanie 51 – 31.229,64 / 38.412,46 Zadanie 52 – 11.119,35 / 13.676,80 Zadanie 60 – 1.312,89 / 1.614,85 | 3/ 21 dni/ 12 m-cy 15/ 21 dni/ 12 m-cy 3/ 21 dni/ 10 m-cy 15/ 21 dni/ 12 m-cy 15/ 21 dni/ 12 m-cy 14/ 21 dni/ 12 m-cy 14/ 21 dni/ 12 m-cy 5/ 21 dni/ 10 m-cy 15/ 21 dni/ 10 m-cy 7/ 21 dni/ 10 m-cy |
| 16 | Roche Diagnostics Polska sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyński 6B 01-531 Warszawa | Zadanie 5 – 9.994,85 / 12.293,67 | 15/ 30 dni/ 6 m-cy |
| 17 | Biokom Baka, Olszewski sp. j. ul. Wspólna 3 05-090 Janki | Zadanie 23 – 3.128,00 / 3.847,44 Zadanie 53 – 1.171,02 / 1.264,70 Zadanie 55 – 439,00 / 474,12 | 15/ 21 dni/ 5 m-cy 10/ 21 dni/ 6 m-cy 5/ 21 dni/ 6 m-cy |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | Zadanie 43 – 2.900,00 / 3.568,00 Zadanie 45 – 3.224,00 / 3.965,53 Zadanie 49 – 1.912,50 / 2.352,38 Zadanie 50 – 2.465,00 / 3.031,95 Zadanie 55 – 307,40 / 378,10 Zadanie 56 – 265,00 / 325,96 Zadanie 57 – 1.860,00 / 2.287,80 Zadanie 63 – 3.725,00 / 4.581,75 | 3/ 21 dni/ 6 m-cy lub wg gwarancji producenta 3/ 21 dni/ 6 m-cy lub wg gwarancji producenta 3/ 21 dni/ 6 m-cy lub wg gwarancji producenta 3/ 21 dni/ 6 m-cy lub wg gwarancji producenta 3/ 21 dni/ 6 m-cy lub wg gwarancji producenta 3/ 21 dni/ 6 m-cy lub wg gwarancji producenta 3/ 21 dni/ 6 m-cy lub wg gwarancji producenta |
| 24 | Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa | Zadanie 1 – 1.842,00 / 2.265,66 Zadanie 13.a – 2.419,34 / 2.975,80 Zadanie 55 – 212,64 / 229,65 Zadanie 56 – 120,02 / 147,62 | 5/ 30 dni/ 12 m-cy 5/ 30 dni/ 12 m-cy 5/ 30 dni/ 12 m-cy 5/ 30 dni/ 12 m-cy |
| 25 | LGC Standards Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 27/29, Kielpin 05-083 Łomianki | Zadanie 9 – 28.194,00 / 34.678,62 Zadanie 21 – 615,00 / 756,45 Zadanie 52 – 7.680,00 / 9.446,40 | 15/ 30 dni/ od 44 do 118 m-cy 7/ 30 dni/ 59 m-cy 15/ 30 dni/ 14 m-cy |
| 26 | „Shim-Pol A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Sp. j. Al. Lubomirskiego 5 05-080 Izabelin | Zadanie 34 – 1.816,00 / 2.287,80 | 15/ 21 dni/ 12 m-cy |
| 27 | bioMerieux Polska sp. z o.o. ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa | Zadanie 19 – 1.251,00 / 1.351,08 | 8/ 21 dni/ 1 m-c |
| 28 | Imogena Jan Niechwiadowicz ul. Jeleniogórska 16 60-179 Poznań | Zadanie 24 – 1.500,00 / 1.620,00 | 15/ 30 dni / 9 m-cy |
| 29 | Argenta Sp. z o.o. Sp. k. ul. Polska 114 60-401 Poznań | Zadanie 7 – 400,39 / 492,48 Zadanie 11 – 4.500,00 / 5.535,00 Zadanie 13 – 1.708,76 / 2.101,78 Zadanie 13.a – 2.986,55 / 3.673,48 Zadanie 28 – 1.285,00 / 1.580,55 Zadanie 32 – 533,45 / 656,14 Zadanie 35 – 1.650,00 / 2.029,50 Zadanie 45 – 2.450,14 / 3.013,68 Zadanie 47 – 1.897,33 / 2.333,72 Zadanie 54 – 857,00 / 1.054,11 Zadanie 63 – 2.713,94 / 3.338,15 | 15/ 21 dni/ 12 m-cy 15/ 21 dni/ 12 m-cy 15/ 21 dni/ 12 m-cy 15/ 21 dni/ 12 m-cy 14/ 21 dni/ 12 m-cy 10/ 21 dni/ 12 m-cy 10/ 21 dni/ 12 m-cy 10/ 21 dni/ 12 m-cy 10/ 21 dni/ 12 m-cy 10/ 21 dni/ 12 m-cy 14/ 21 dni/ 3 m-ce 15/ 21 dni/ 12 m-cy |

nr zadania kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (w zł)

| | | | | | |
|--------------|-----------|------------|----------|------------|-----------|
| zadanie 1 | 2 265,66 | zadanie 22 | 691,26 | zadanie 44 | 2 829,00 |
| zadanie 2 | 816,47 | zadanie 23 | 7 419,36 | zadanie 45 | 2 769,96 |
| zadanie 3 | 1 508,72 | zadanie 24 | 2 460,00 | zadanie 46 | 3 245,85 |
| zadanie 4 | 4 318,33 | zadanie 25 | 2 241,06 | zadanie 47 | 1 460,99 |
| zadanie 5 | 12 573,06 | zadanie 26 | 2 723,22 | zadanie 48 | 904,05 |
| zadanie 6 | 3 254,95 | zadanie 27 | 2 148,81 | zadanie 49 | 2 460,00 |
| zadanie 7 | 756,45 | zadanie 28 | 1 686,18 | zadanie 50 | 3 498,12 |
| zadanie 8 | 279,21 | zadanie 29 | 221,40 | zadanie 51 | 25 092,00 |
| zadanie 9 | 31 677,70 | zadanie 30 | 982,25 | zadanie 52 | 10 703,58 |
| zadanie 10 | 741,20 | zadanie 31 | 201,72 | zadanie 53 | 1 462,04 |
| zadanie 11 | 10 125,36 | zadanie 32 | 685,11 | zadanie 54 | 1 054,11 |
| zadanie 11.a | 7 070,53 | zadanie 33 | 2 779,80 | zadanie 55 | 257,07 |
| zadanie 12 | 1 950,55 | zadanie 34 | 2 250,90 | zadanie 56 | 182,04 |
| zadanie 13 | 3 284,15 | zadanie 35 | 1 845,00 | zadanie 57 | 2 164,80 |
| zadanie 14 | 3 157,16 | zadanie 36 | 339,48 | zadanie 58 | 996,30 |
| zadanie 15 | 76 462,95 | zadanie 37 | 328,77 | zadanie 59 | 668,58 |
| zadanie 16 | 1 865,91 | zadanie 38 | 865,92 | zadanie 60 | 966,78 |
| zadanie 17 | 2 009,82 | zadanie 39 | 1 968,00 | zadanie 61 | 9 372,60 |
| zadanie 18 | 7 626,00 | zadanie 40 | 1 845,00 | zadanie 62 | 2 049,99 |
| zadanie 19 | 738,00 | zadanie 41 | 811,80 | zadanie 63 | 3 099,60 |
| zadanie 20 | 6 698,58 | zadanie 42 | 8 355,64 | | |
| zadanie 21 | 972,71 | zadanie 43 | 2 952,00 | | |

.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)